
 REP. N..............

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” - VERCELLI

C.so M. Abbiate n. 21  -  13100  Vercelli

C.F. – P.  I.V.A.  01811110020

A – Epigrafe
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI: “PRESIDIO OSPEDALIERO S. 

ANDREA DI VERCELLI: ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DEL  REPARTO DI DIALISI: APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO – C.U.P.   D61E15000000005.   -      C.I.G.:  ….............

DITTA APPALTATRICE: ….....con sede a …........ in Via …................. n. …....

IMPORTO A BASE D'ASTA : Euro …..........................

DEI QUALI:

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA: Euro …...................

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA: Euro 

…....................

RIBASSO OFFERTO: …...........  %                                                         

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: Euro  ….............................

(…............................/....) + I.V.A.                                 

B - Le parti

Con il presente contratto tra:

l’Azienda Sanitaria Locale “VC” con sede legale in Vercelli, C.so Mario Abbiate n. 

21, C.F. P.I. n. 01811110020, in persona del  Dirigente Responsabile della S.C. 

Tecnico e Ing. Clinica, Ing. Giuseppe Giammarinaro (C.F.: ….............................)

nato a  …............. (…...)  il …............. e domiciliato ai fini del presente contratto 
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presso la sede della medesima, e come tale delegato alla sottoscrizione dei contratti 

di competenza della suddetta Struttura in forza della deliberazione del Direttore 

Generale dell’A.S.L. “VC” n. 917 del 31.12.2008 il quale agisce e stipula 

(dispositivo di firma digitale rilasciato da …......... n. …................ valido fino 

al …..........) in nome e per conto dell’Azienda stessa, di seguito nel presente atto 

denominata semplicemente “Stazione Appaltante” ovvero “Amministrazione”

e

l’impresa ….... con sede a …... in Via …...... n. …......, C.F. ….........................e  

P.I. n. …............. che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,( ovvero: 

quale capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese  costituita tra 

essa medesima e l'impresa mandante.................................) d'ora in 

avanti denominata semplicemente “Appaltatore”, legalmente rappresentata in questo 

atto dal Sig.  …....... nato a ….......... (….........) il …..............– C.F.: 

…....................,  nella sua qualità di Legale Rappresentante (dispositivo di 

firma digitale rilasciato da …........... n. ….............. valido fino al ….........)

C - Premesse

Premesso

che l’Amministrazione intende realizzare i lavori di adeguamento, ristrutturazione e 

riqualificazione del Reparto Dialisi  del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli;

– che per eseguire i lavori e le opere di cui alle premesse, è stata trasmessa al 

Comune di Vercelli  una SCIA tramite piattaforma MUDE DIGITALE 

(….........................) – Prot. n. …............... del Registro Ufficiale …..................... – 

in data..........................;

- che con delibera del Direttore Generale dell’A.S.L.  “VC” n. …...  del...........

 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  adeguamento, ristrutturazione e 
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riqualificazione del Reparto Dialisi  del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli 

dell'importo complessivo di quadro economico di € 1.500.000,00 di cui € 997.000,00 

per lavori, e  € 503.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

− che con successiva Determinazione del Direttore della S.C. Innovazione

Tecnologica e Strutturale dell’A.S.L. “VC”  n. …. in data  …... è stata approvata la 

relativa documentazione di gara;

− che con Delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. “VC”  n. ….... in data  

….......... sono stati approvati i verbali relativi alle operazioni  svoltesi nelle sedute 

pubbliche della gara;

− che con la stessa Delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. “VC” n. ….. in data

….........  in virtù degli esiti della suddetta gara, l’appaltatore è stato individuato 

nella ditta …...... con sede a …...... in Via ….............. n. …..... per 

l'importo netto di €  …........... oltre l'IVA, a seguito del ribasso del.............. % ;

-che nella lettera d'invito alla  gara veniva richiesto il possesso di Attestazione SOA, 

regolarmente autorizzata ed in corso di validità, documentante la qualificazione nelle 

categorie........ classifica ….......;

- che in sede di presentazione dell’offerta l’appaltatore ha rilasciato dichiarazione 

con la quale attestava l’avvenuta disamina di tutta la documentazione d’appalto e la 

presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori; 

-  che appaltatore e Responsabile del Procedimento si sono reciprocamente dati 

atto, con verbale sottoscritto in data …........... e conservato agli atti della S.C. 

Innovazione Tecnologica e Strutturale, del permanere delle condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori, 

 con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge,

si conviene e stipula quanto segue:
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TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Richiamo alle premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

In forza del presente accordo l’Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che 

dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio 

rischio, i lavori descritti in epigrafe, consistenti nell'esecuzione di tutte le opere e 

provviste occorrenti per  l'adeguamento, la ristrutturazione e la  riqualificazione del 

Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli secondo gli elaborati 

del  progetto esecutivo, ai sensi di quanto previsto  in premessa con esclusione del 

computo metrico estimativo e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle 

quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al 

contratto.

Art. 3 - Importo dell’appalto

L'importo complessivo dell’appalto ammonta a €  ….......... pari alla somma di €  

…............ relativi alla parte lavori, depurata del ribasso di gara del  …..... %, ed 

€ ….................. relativi all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento, non 

soggetta a ribasso. 

Art. 4 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 è soggetto 

ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 

26 aprile 1986 n.131. 

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione 

comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della 

fattura. 

4



Art. 5 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto  si intende stipulato a corpo.

Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso 

ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di 

detti lavori. 

Art. 6 - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o 

scorporabili 

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 61 del 

D.P.R. 207/2010 , è quella indicata nella lettera d'invito / bando di gara.

Art. 7 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche 

all'appaltatore

Ai fini di quanto richiesto dall’art. 2 del DM 19 aprile 2000, n°145  l'appaltatore 

elegge domicilio a........in Via......... n. …........

Art. 8 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore 

di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo 

Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo 

coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell’impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di 

carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere 

i requisiti previsti dall'art. 87, commi 2 e 3, del  D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.
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 La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da 

dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico. 

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore 

tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi 

particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D.Lgs. 

81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, 

eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e 

provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) 

dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori 

per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 79, comma 1, lett. 

b) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010: tale circostanza 

comporta la risoluzione del contratto, e la prosecuzione in danno. 

Eventuali sospensioni dei lavori dovuti alle cause di cui al presente articolo non 

comportano variazioni dei termini contrattuali per l’esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Osservanza di leggi e di norme

    Costituiscono parte integrante del presente accordo:

a) il D.P.R. n. 207/2010, limitatamente alle disposizioni rimaste in vigore,  nonché le 

disposizioni rimaste in vigore del capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 

145 ;

b) il Capitolato Speciale d’Appalto, fermo restando che le disposizioni contenute nel 

presente contratto prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti contenute nel 

predetto C.S.A.;

c) gli elaborati grafici progettuali;

d) i piani di sicurezza previsti dall'articolo  100  del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.;
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e) il cronoprogramma;

f) l’offerta e la documentazione presentata in sede di gara, conservata agli atti della 

S.C. Tecnico dell’A.S.L. “VC”;

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra, 

in particolare, trattandosi di appalto a corpo, il computo metrico e il computo metrico 

estimativo che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun 

riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di 

propri interessi. 

     L'appalto è, altresì, soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 

(di seguito abbreviato in "c.c.");

2. D.L.gs. n.81/2008 s.m.i. nonché tutta la normativa sulla sicurezza e la salute 

dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;

3. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nonché le relative disposizioni attuative 

emanate secondo quanto disposto nello stesso decreto;

4. il Regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, limitatamente 

alle disposizioni rimaste in vigore;

5. La “normativa antimafia”

6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei 

lavori;

7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e 

Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non 

espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle 

disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della 
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esecuzione dei lavori.

     Le leggi, i regolamenti e le norme sopra indicate si intendono conosciute ed 

accettate dall'Appaltatore. 

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTODA QUI

Art. 10 - Adempimenti antimafia

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, impresa 

…......di …....., alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto di cui all'articolo 67 , del D.L.gs. n. 159 del 06/09/2011, e successive 

modificazioni, come risulta dalla documentazione rilasciata dalla Banca Dati 

Nazionale Antimafia  in data …......................

Ai sensi dell’art. 92, comma 4,  del D.L.gs. n. 159/2011  l’amministrazione si 

riserva espressamente la facoltà di recedere dal presente accordo nell’ipotesi in cui 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente 

alla sua stipula. 

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 12 – Subappalto

Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016 e dal punto …......   della 

lettera d'invito che si richiamano integralmente. Il termine previsto dall'articolo 105, 

comma 18, del D.L.gs. n. 50/2016 decorre dalla data di ricevimento della richiesta da 

parte dell’Amministrazione.

Art. 13 - Sicurezza e salute nel cantiere

Prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve depositare:

– eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
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– un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da 

considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del presente contratto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno 

nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze 

di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori 

relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato. 

Art. 14 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto 

adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del 

…..... % per cento dell'importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria n. 

…...........,  rilasciata in data …........ da ….............................- Ag. …....................

 per l'importo di € …................................ e per  tutta la  durata dei lavori.

Art. 15 - Polizza di assicurazione durante i lavori

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.L.gs. n. 50/2016, ha 

stipulato una polizza di assicurazione (n. …................... rilasciata in data ….....

da................................- Ag. ….................che copre gli eventuali danni subiti 
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dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 

dei lavori. La somma assicurata è di € ….......(importo contrattuale) per opere ed 

impianti permanenti o temporanei, di € …...........per opere od impianti preesistenti e 

di  € …... …..per costi di demolizione e sgombero. La polizza, inoltre, assicura 

l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 

dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. 

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 16 – Consegna dei lavori e programma di esecuzione dei 

lavori

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai 

danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava 

interamente sull'Appaltatore. 

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 

per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della 

Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 7 giorni) un programma esecutivo dei 

lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, 

compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni 

(tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché 

l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire 

all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.

10



Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto 

l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 

lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei 

lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze 

dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle 

forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto 

di richiesta di speciali compensi.

Art. 17 - Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere 

richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, 

mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente 

con i rispettivi proprietari.

L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua 

rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure 

tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le 

occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle 

opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente 

comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per 

rimuoverli.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti 

impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni 

agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente 

eventuali vertenze previo il benestare dell'Amministrazione.
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Art. 18 - Danni nel corso dei lavori 

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l’appaltatore non avrà diritto al 

risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta 

della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele 

ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell’evento sfavorevole annunciato.

Art. 19 - Variazioni al progetto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto 

dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza 

che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del 

pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle 

prescrizioni e dentro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 20 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto relativi alle categorie dei 

lavori a corpo verranno determinati assumendoli prioritariamente dal Prezzario 

Regione Piemonte  2016 e, secondariamente, attraverso indagini di 

mercato, stima dei costi della manodopera, noli e trasporti, spese generali con 

riferimento alla piazza della Provincia di Vercelli.

I nuovi prezzi relativi ai sopraindicati lavori saranno assoggettati al ribasso d’asta 

offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Art. 21 - Pagamenti 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore, in base ai dati 

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto ogni qual volta l'ammontare 

dei lavori regolarmente eseguiti raggiungerà, al netto del ribasso d'asta e delle 
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prescritte ritenute, un importo non inferiore, rispettivamente, al 30 %, 60 %, 90 % 

dell'importo del contratto. 

Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del 

procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e 

l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna 

rata, come sopra quantificata percentualmente.

Il certificato di pagamento verrà emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ogni 

Stato Avanzamento Lavori ed il pagamento degli acconti dovuti verrà disposto entro 

30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta giorni), 

per cause non dipendenti dall'appaltatore si provvede alla redazione dello Stato di 

avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo 

minimo di cui al primo capoverso del presente articolo.

Il Certificato di Collaudo provvisorio sarà emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei 

lavori ed il pagamento della rata di saldo, verrà disposto, previa garanzia fidejussoria, 

entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio. Nel caso 

l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di 

60  giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 

Qualora, a seguito di acquisizione del D.U.R.C., risultasse a carico dell’Appaltatore 

e/o degli eventuali subappaltatori, una situazione di irregolarità contributiva, si 

procederà secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 

coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 e s.m.i. Inoltre la mancata 

regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di 

procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo 
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finale provvisorio. 

Art. 22 - Ritardo nei pagamenti 

Nel caso di ritardato pagamento si applicherà la normativa vigente in materia.

Art. 23  - Termine per inizio, ripresa e ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro .. (…...) giorni dalla consegna dei 

lavori come risultante dall'apposito verbale. 

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 335  (trecentotrentacinque) 

naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.

Il termine per l’ultimazione dei lavori tiene conto del normale andamento 

meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. 

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata 

per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni 

in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità 

qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non 

siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.L.gs. n. 

50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato 

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei 

lavori di cui all'art. 43, comma 10  del D.P.R. n. 207/2010  

e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su 

domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti 

dall'Appaltatore.

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e per un periodo minimo di mesi sei, 
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l’Appaltatore fornirà l’assistenza tecnica necessaria per la conduzione dei vari 

impianti mediante proprio personale tecnico direttivo di comprovata esperienza e di 

gradimento della D.L. fino al collaudo definitivo degli impianti stessi con esito 

favorevole e nel contempo provvederà all’addestramento del personale della 

Committenza preposto alla conduzione. Durante tale periodo spetteranno alla 

Committenza le spese di esercizio degli impianti, personale di conduzione, consumi 

energetici. Sarà a carico dell’Appaltatore solo il proprio personale direttivo.

Si applicano integralmente tutte le prescrizioni contenute nell’art. 102 del D.L.gs. 

50/2016.

Qualora dalle visite di collaudo emergesse il bisogno di qualche lavoro di 

completamento o di riparazione, ciò si farà constatare in un apposito verbale nel 

quale verrà pure fissata la data entro cui dette opere dovranno essere eseguite.

Art. 24 - Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari all'uno 

per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La 

medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di 

sospensione.

Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari 

all'uno per mille  dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di 

ritardo.

La penale è applicata dal responsabile del procedimento, sulla base delle indicazioni 

fornite dal direttore dei lavori. 

Art. 25 – Conto finale e collaudo 

Il conto finale verrà redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
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Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei 

lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le 

caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. 

Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del D.P.R. n. 207/2010 sono ad esclusivo 

carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per 

accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di 

collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o 

dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare 

all'impresa.

Art. 26 – Presa in consegna anticipata.

Ai fini di liberare l’Appaltatore dall’obbligo di custodia di macchinari ed attrezzature 

medicali di particolare valore approvvigionati dall’amministrazione in base a separati 

contratti, quest’ultima si impegna all’anticipata presa in consegna di aree e locali 

indicate dall’amministrazione stessa idonei a riceverli  purchè lo stato di esecuzione 

di dette aree e locali possa considerarsi ultimato.

Art. 27 - Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per 

la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 

appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera 

 che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che 

possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il 

normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, 

indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.
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TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Controversie
In caso di controvesie, sarà esclusivamente competente il foro di Vercelli 

Art. 29 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del 

contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad 

eccezione dell'IVA. La liquidazione delle predette spese è fatta, in base alle tariffe 

vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione 

del collaudo provvisorio. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e 

sui certificati e verbali saranno seguite le vigenti disposizioni in materia.

Art. 30 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 

207/2010, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di 

contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e 

obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro 

compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, 

oltre il quinto d'obbligo.  

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si 

intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

1) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di 

materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi e opere provvisionali, le 

spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le vie di accesso e le strade di 
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servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da 

parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli 

attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; 

2) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i 

relativi eventuali contratti e canoni;

3) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano 

arrecare danni;

4) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di 

servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel 

progetto;

5) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei 

lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da 

sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

6) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del 

procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino 

al compimento del collaudo provvisorio; le spese per le operazioni di consegna dei 

lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le 

strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;

7) la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori e di un locale ufficio 

per il responsabile del procedimento, nell'ambito del cantiere, con le necessarie 

suppellettili; le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, 

passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario 

anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere 

non comprese nel presente appalto;
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8) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione 

nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti 

approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel 

presente appalto;

9) l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. 

richiederà;

10) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e 

con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le 

prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso 

laboratori ufficialmente autorizzati;

11) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le 

apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso 

d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;

12) la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in corso 

di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a 

giudizio del Direttore dei lavori;

13) le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la 

conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte 

dell’amministrazione;

14) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle 

persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

15) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le 

relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari 

confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per 

l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a 
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prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale 

dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo 

personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato 

dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico 

site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei 

cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice 

della Strada e del Regolamento di esecuzione;

16) la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da 

un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto 

necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 s.m.i. per le opere 

in cemento armato e metalliche, dal. D.M. 20 novembre 1987 per le opere in 

muratura, e da leggi regionali;

17) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, secondo 

le modalità previste dalla vigente normativa comprese tutte le prove di 

funzionamento, regolazione e verifica della funzionalità degli impianti stessi;

18) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione 

degli incendi, ove previsto, ai sensi della vigente normativa;

19) l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni 

minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino 

alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del 

Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli 

organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore 

in sede di contabilità;

20) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
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21) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, 

indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati 

a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, 

la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

22) le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni 

bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari 

di zona;

23) l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a pié 

d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per 

ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore 

dei lavori;

24) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il 

Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio;

25) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni 

per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

26) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo;

27) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì 

successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con 

nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è 

lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana. 

28) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua 

reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per 

fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo;

29) le spese e gli oneri previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sugli 

ambienti di lavoro e dal piano di sicurezza e coordinamento; 
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30) uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento 

presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e 

disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di 

ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non 

comprese nel presente appalto.

In particolare l’appaltatore si impegna a consentire il libero accesso al cantiere alle 

eventuali ditte fornitrici di arredi ospedalieri ed attrezzature elettromedicali al fine di 

consentirne l’installazione;

31) oneri per consentire la piena continuità dell'attività sanitaria nelle aree 

esterne al cantiere.

32) L'Appaltatore si impegna a consegnare i disegni delle opere eseguite, “as built”, 

in formato DWG.

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le 

spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso 

specifico.

Art. 31 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto che disporrà di  propri rappresentanti, con le 

rispettive funzioni e competenze, addetti al controllo dell'esecuzione del contratto e 

dello svolgimento dei lavori, i quali opereranno secondo le norme per ciascuno 

previste nell'ordinamento, e in particolare nel  D.L.gs. n. 50/2016 e relativa 

normativa di attuazione, nel D.P.R. n. 207/2010, limitatamente alla parte ancora in 

vigore, e nel D.Lgs. n. 81/2008, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non 

escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di 

parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le 
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parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano 

l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla 

stazione appaltante.

Art. 32 - Accesso agli atti     

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 

16, comma 1, della L. n. 15/2005,  sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del 

direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve 

dell'impresa.

ART. 33 – Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vercelli della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L'Appaltatore, in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 25 del D.L. n. 66  del 

24 aprile 2014 convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, si obbliga a riportare nelle 

fatture elettroniche emesse nei confronti della Stazione Appaltante il codice 

identificativo gara C.I.G.:................... e il codice unico di progetto C.U.P. : 

…............................

ART. 34 –Codice di comportamento - l'Appaltatore, in caso di violazione 
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delle disposizioni del “Codice di comportamento dell'A.S.L. VC” da parte dei propri 

dipendenti e collaboratori, è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la 

situazione di illegalità segnalata dall'A.S.L., a pena di risoluzione del contratto.

Il predetto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet dell'A.S.L. VC  

www.aslvc.piemonte.it  nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Art. 35 

L'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con 

le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle 

dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sotto viene 

confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di 

tutti i documenti amministrativi e tecnici (elaborati progettuali agli atti 

dell’Amministrazione). 

Letto, confermato e sottoscritto.

Vercelli, ….....................

       IL COMMITTENTE             L’APPALTATORE

Per l’Azienda Sanitaria Locale “VC”                              

      Firmato digitalmente                                               Firmato digitalmente

  Il Direttore S.C. Innovazione      Il Legale Rappresentante

   Tecnologica e Strutturale                                      

  Ing. Giuseppe Giammarinaro           

ART. 36

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, 

sottoscrivendo il presente articolo, dichiara di voler approvare in modo specifico 
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tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art.  8 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

Art.  9       - Osservanza di leggi e norme

Art. 12 - Subappalto

Art. 13 - Sicurezza e salute nel cantiere

Art. 16 - Consegna dei lavori e programma di esecuzione dei lavori

Art. 18 - Danni nel corso dei lavori

Art. 20 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

Art. 21       - Pagamenti

Art. 24 - Penali

Art. 25 - Conto finale e collaudo

Art. 26 - Presa in consegna anticipata

Art. 27 - Difetti di costruzione

Art. 28 - Controversie

Art. 30 - Oneri a carico dell'appaltatore

Art. 32        - Accesso agli atti

Art. 33  - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 34  - Codice di comportamento

         L'APPALTATORE

         

       Firmato digitalmente 

                Il Legale Rappresentante

 
14/GG/mgb

25


	A – Epigrafe
	B - Le parti
	C - Premesse
	TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
	Art. 1 - Richiamo alle premesse 
	Art. 2 - Oggetto dell'affidamento
	Art. 3 - Importo dell’appalto
	Art. 4 - Regime IVA
	Art. 5 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore
	Art. 7 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche 
	all'appaltatore
	Art. 8 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa
	TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTODA QUI
	Art. 10 - Adempimenti antimafia
	Art. 11 - Divieto di cessione del contratto
	Art. 12 – Subappalto
	Art. 13 - Sicurezza e salute nel cantiere
	Art. 14 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto
	Art. 15 - Polizza di assicurazione durante i lavori
	TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
	Art. 16 – Consegna dei lavori e programma di esecuzione dei 
	lavori
	Art. 17 - Occupazioni temporanee di suolo
	Art. 18 - Danni nel corso dei lavori 
	Art. 19 - Variazioni al progetto
	Art. 20 - Nuovi prezzi per lavori non previsti
	Art. 21 - Pagamenti 
	Art. 22 - Ritardo nei pagamenti 
	Art. 23  - Termine per inizio, ripresa e ultimazione dei lavori
	Art. 24 - Penali
	Art. 25 – Conto finale e collaudo 
	Art. 27 - Difetti di costruzione
	TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI
	Art. 28 - Controversie
	Art. 29 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori
	Art. 30 - Oneri a carico dell'appaltatore
	Art. 31 - Controlli dell'Amministrazione
	Art. 32 - Accesso agli atti     
	Art. 35 

