SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE“VC” - VERCELLI
C.so M. Abbiaten. 21 - 13100 Vercelli
CF.—-P. I.V.A. 01811110020

A - Epigrafe
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI: “PRESIDIO OSPEDALIERO S.
ANDREA DI VERCELLI: ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL REPARTO DI DIALISI: APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO - C.U.P. D61E15000000005. - C.l.G.: ...cccoceneeee.
DITTAAPPALTATRICE: .......consedea.........inVia.....ccoceeeee. [ RV
IMPORTOA BASE D'ASTA 1 EUrO ..o
DEI QUALL:
IMPORTO SOGGETTOA RIBASSO D'ASTA: EUMO ......cccoevreeee.
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA: Euro
RIBASSO OFFERTO: .............. %
IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: EUMO ..o
T [...) +IV.A.
B - Le parti
Con il presente contratto tra:
I’Azienda Sanitaria Locale “VC” con sede legale in Vercelli, C.so Mario Abbiate n.
21, C.F. PI.n. 01811110020, in persona del Dirigente Responsabile della S.C.
Tecnico e Ing. Clinica, Ing. Giuseppe Giammarinaro (C.F.: .........cccoevvvciiennnnnne. )

natoa ......eeeeeee. (eoenns) il oo, e domiciliato ai fini del presente contratto
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presso la sede della medesima, e come tale delegato alla sottoscrizione dei contratti
di competenza della suddetta Struttura in forza della deliberazione del Direttore
Generale dell’A.S.L. “VC” n. 917 del 31.12.2008 il quale agisce e stipula
(dispositivo di firma digitale rilasciato da ............ 4 T valido fino

al oo, ) in nome e per conto dell’ Azienda stessa, di seguito nel presente atto

enominata semplicemente “Stazione altante” ovvero “Amministrazione
d t | te “St. A Itante” “A t ”

e
I'impresa.......con sedea...... iNVia......... N voveeeeo, CF e, e
Pl.n .o, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,( owero:

gual e capogruppo mandataria dell' Associazione Temporanea d'lmprese costituitatra
essa medesima e l'impresa mandante............ccoeeeeeeiennene ) d'orain
avanti denominata semplicemente “ Appaltatore”, |egalmente rappresentatain questo
atoda Sig. ........naoa....ccoeees (ovevenen) 1l i —-CF.:
....................... , hellasuaqualitadi Legale Rappresentante (dispositivo di
firmadigitalerilasciatoda.............. [ PR vaidofinod ............)
C - Premesse

Premesso
che I’ Amministrazione intende realizzare i lavori di adeguamento, ristrutturazione e
riqualificazione del Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero S. Andreadi Vercelli;
— che per eseguirei lavori e le opere di cui alle premesse, é stata trasmessa al

Comune di Vercelli una SCIA tramite piattaforma MUDE DIGITALE

€ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento, ristrutturazione e
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riqualificazione del Reparto Dialisi del Presidio Ospeddiero S. Andreadi Vercelli

dell'importo complessivo di quadro economico di € 1.500.000,00 di cui € 997.000,00

per lavori, e € 503.000,00 per somme a disposizione dell'’Amministrazione;

— che con successiva Determinazione del Direttore della S.C. Innovazione

Tecnologicae Strutturale dell’A.S.L. “VC” n. ....indata ...... e Stataapprovatala

relativa documentazione di gara;

— che con Deliberadel Direttore Generale dell’A.S.L. “VC” n. .......in data

............. sono stati approvati | verbali relativi alle operazioni svoltesi nelle sedute

pubbliche della gara;

— checon lastessaDeliberadel Direttore Generale dell’A.S.L. “VC’ n. ..... in data
.. invirtu degli esiti della suddetta gara, |’ appaltatore € stato individuato

ndladitta........consedea........inVia......c........ N, ........ per

I'importo netto di € .............. oltreI'lVA, aseguito del ribasso ddl............... % ;

-che nellaletteradinvito alla garavenivarichiesto il possesso di Attestazione SOA,

regolarmente autorizzata ed in corso di validitd, documentante la qualificazione nelle

categorie........ classifica..........;

- chein sede di presentazione dell’ offerta |’ appaltatore harilasciato dichiarazione

con laquale attestava l’ avvenuta disamina di tutta la documentazione d' appalto e la

presavisione dei luoghi di esecuzione dei lavori;

- che appaltatore e Responsabile del Procedimento si sono reciprocamente dati

atto, con verbale sottoscritto in data . .............. e conservato agli atti dellaS.C.

Innovazione Tecnologica e Strutturale, del permanere delle condizioni che

consentono I'immediata esecuzione dei lavori,

con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge,

s conviene e stipula quanto segue:



TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Richiamo alle premesse
L e premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento
In forzadel presente accordo I’ Amministrazione affida in appalto al'Appaltatore, che
dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio
rischio, i lavori descritti in epigrafe, consistenti nell'esecuzione di tutte le opere e
provviste occorrenti per I'adeguamento, laristrutturazione e la riqualificazione del
Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero S. Andreadi Vercelli secondo gli elaborati
del progetto esecutivo, ai sensi di quanto previsto in premessa con esclusione del
computo metrico estimativo e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle
guantita dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerars atti estranei a
contratto.

Art. 3 - Importo dell’appalto

L'importo complessivo dell’ appalto anmontaa€ ............. pari dlasommadi €
............... relativi ala parte lavori, depurata del ribasso di garadd ........ %, ed
€ relativi al'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento, non

soggetta a ribasso.

Art. 4 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 € soggetto
ad IVA per cui s richiede laregistrazione in misurafissaal sensi dell'art. 40 D.P.R.
26 aprile 1986 n.131.

Qualorai lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate I' Amministrazione
comunichera al'Appaltatore lamisuradi detta aliquota, a fine dell'emissione della

fattura.



Art. 5 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto s intende stipulato a corpo.

Relativamente alla contabilizzazione a corpo, I'importo ad essa rel ativo rimane fisso
ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verifica sullamisura o sul valore attribuito alla quantita o alla qualita di
detti lavori.

Art. 6 - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o
scorporabili

Lacomposizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 61 del

D.P.R. 207/2010, é quellaindicata nellalettera dinvito / bando di gara.

Art. 7 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche
all'appaltatore

Ai fini di quanto richiesto dall’art. 2 del DM 19 aprile 2000, n°145 |'appaltatore
elegge domicilio a........in Via......... [ TR

Art. 8 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa
L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera anominare il Direttore
di cantiere, che potra coincidere con il Direttore tecnico dell'lmpresa, o con il suo
Rappresentante del egato.

Il Direttore di cantiere assicura |'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere: egli & responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo
coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Lanominadi Direttore di cantiere deve avvenire primadella consegna del lavori.

Il Direttore tecnico dell’impresa & I'organo cui competono gli adempimenti di
carattere tecnico-organizzativo necessari per larealizzazione dei lavori, e deve avere

i requisiti previsti dall'art. 87, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.
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Lanominadi Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da
dichiarazione dell'interessato circa l'unicita dell'incarico.

Qualoral'impresa, per qualsias motivazione, dovesse trovarsi privadi Direttore
tecnico dovra sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi
particolari per lasicurezza e lasaute dei lavoratori di cui al'allegato X1 a D.Lgs.
81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una,
eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessita di coordinamento, e
provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cingque giorni)
dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, |I'Appaltatore non potra pit proseguirei lavori
per mancanza dellaidoneitatecnica e organizzativa di cui all'art. 79, comma 1, lett.
b) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010: tale circostanza
comporta larisoluzione del contratto, e la prosecuzione in danno.

Eventuali sospensioni dei lavori dovuti ale cause di cui al presente articolo non
comportano variazioni dei termini contrattuali per I’ esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Osservanza di leggi e di norme

Costituiscono parte integrante del presente accordo:

a) il D.P.R. n. 207/2010, limitatamente alle disposizioni rimaste in vigore, nonchéle
disposizioni rimaste in vigore del capitolato generale di cui a D.M. 19 aprile 2000 n.
145,

b) il Capitolato Speciae d’ Appalto, fermo restando che |e disposizioni contenute nel

presente contratto prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti contenute nel
predetto C.SA.;

c) gli elaborati grafici progettuali;

d) i piani di sicurezzaprevisti dall'articolo 100 del D.L.gs. n. 81/2008 e sm.i.;



€) il cronoprogramma;
f) I' offerta e la documentazione presentata in sede di gara, conservata agli atti della
S.C. Tecnicodell’A.SL.“VC’;
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi daquelli di cui sopra,
in particolare, trattandosi di appalto a corpo, il computo metrico e il computo metrico
estimativo che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono acun
riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di
propri interessi.
L'appalto &, altresi, soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni:
1. il Codice Civile - libro IV, titolo |11, capo VII "Déell'appalto”, artt. 1655-1677
(di seguito abbreviatoin"c.c.");
2. D.L.gs. n.81/2008 s.m.i. nonché tuttala normativa sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. il Decreto Legidativo 18 aprile 2016 n. 50 nonché le relative disposizioni attuative
emanate secondo quanto disposto nello stesso decreto;
4. il Regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, limitatamente
aledisposizioni rimaste in vigore;
5. La"normativa antimafia’
6. leleggi, i decreti e lecircolari ministeriali vigenti aladata di esecuzione dei
lavori;
7.leleggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provinciae
Comune nel guale devono essere eseguite e opere oggetto del presente appalto;
8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc., anche se non
espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle

disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della



esecuzione dei lavori.

Leleggi, i regolamenti e le norme sopraindicate si intendono conosciute ed
accettate dall'Appaltatore.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTODA QUI

Art. 10 - Adempimenti antimafia
Si da atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, impresa

..di ........, alcunadelle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui al'articolo 67, del D.L.gs. n. 159 del 06/09/2011, e successive
modificazioni, come risulta dalla documentazione rilasciata dalla Banca Dati
Nazionale Antimafia indata ...........cccoeeveenene
Ai sens ddl’art. 92, commad4, del D.L.gs. n. 159/2011 I’amministrazione si
riserva espressamente la facolta di recedere dal presente accordo nell’ipotesi in cui
elementi relativi atentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente
allasuastipula
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto
Il contratto non pud essere ceduto, apenadi nullita.
Art. 12 — Subappalto
Il subappalto € regolato dall’art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016 eda punto ......... dela
letterad'invito che si richiamano integralmente. 1l termine previsto dall'articolo 105,
comma 18, del D.L.gs. n. 50/2016 decorre dalla data di ricevimento dellarichiestada
parte dell’ Amministrazione.
Art. 13 - Sicurezza e salute nel cantiere
Prima della consegna dei lavori I appaltatore deve depositare:
— eventuai proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

al'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,



— un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

| piani di cui sopraformano parte integrante del presente contratto.

Legravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previaformale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere eil coordinatore della sicurezzain fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
L'Appaltatore esoneral'’Amministrazione da ogni responsabilita per le conseguenze
di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante |'esecuzione dei lavori
relative alle leggi specidi sull'igiene, lasicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
L'appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, a fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili traloro e coerenti con il piano presentato.
Art. 14 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto
A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto
adempimento del contratto, I'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del
........ % per cento dell'importo contrattual e, mediante polizza fidejussorian.
.............. , filasciataindata............da.....ccceevccvcvccneeeem AQe i,

per I'importo di € ..o, eper tuttala duratadei lavori.
Art. 15 - Polizza di assicurazione durante i lavori

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.L.gs. n. 50/2016, ha
stipulato una polizza di assicurazione (N. ........cccceevenee. rilasciatain data........

(0 F- TS -AQ che copre gli eventuali danni subiti



dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione

dei lavori. Lasommaassicurataédi € ..........(importo contrattual€) per opere ed
impianti permanenti o temporanei, di € .............. per opere od impianti preesistenti e
di €...........per costi di demolizione e sgombero. Lapolizza, inoltre, assicura

I'Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati aterzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute atitolo di premio da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 16 — Consegna dei lavori e programma di esecuzione dei
lavori
Ddl giorno della consegna ogni responsabilitain merito ai lavori, alle opere e ai
danni diretti eindiretti, al personale a qualungue titolo presente nel cantiere, grava
interamente sull'Appaltatore.
L'Appaltatore ha facolta di svilupparei lavori nel modo che credera pit conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cid non riesca
pregiudizievole alla buonariuscitadel lavori ed agli interessi dell’Amministrazione.
Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della
Direzione dei lavori (che si esprimeraentro 7 giorni) un programma esecutivo dei
lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera,
compreso |'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni
(tipo Gantt, o simili), con le previsioni circail periodo di esecuzione, nonché
['ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire
all'Amministrazione I'approntamento dei pagamenti.
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Tae programma sara vincolante solo per I'Appaltatore stesso, in quanto
I'Amministrazione si riservail diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle
forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possarifiutarsi o farne oggetto
di richiestadi speciali compensi.

Art. 17 - Occupazioni temporanee di suolo

L 'occupazione temporanea per I'impianto del cantiere o per i passaggi dovra essere
richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico,
mentre se trattasi di immobili privati I'Appaltatore dovraaccordarsi preventivamente
coni rispettivi proprietari.

L'Amministrazione conferisce al'Appaltatore il mandato di svolgerein sua
rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalita da convenire, tutte le procedure
tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le
occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per I'esecuzione delle
opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

Eventuali impedimenti a prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente
comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per
rimuoverli.

L'Amministrazione s riservalafacoltadi valutare, comunque, l'incidenza di detti
impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore hal'obbligo del pagamento delle indennitainerenti alle occupazioni
agli aventi diritto all'atto della presain possesso dei beni, definendo transattivamente

eventuali vertenze previo il benestare dell’Amministrazione.
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Art. 18 - Danni nel corso dei lavori

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, I’ appaltatore non avradiritto al
risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenzadi stato di allerta
della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele
ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell’ evento sfavorevole annunciato.

Art. 19 - Variazioni al progetto

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che percio I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con I’osservanza delle

prescrizioni e dentro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 20 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto relativi alle categorie dei
lavori a corpo verranno determinati assumendoli prioritariamente dal Prezzario
Regione Piemonte 2016 e, secondariamente, attraverso indagini di

mercato, stimadel costi della manodopera, noli e trasporti, spese generali con
riferimento alla piazza della Provinciadi Vercelli.

| nuovi prezzi relativi ai sopraindicati lavori saranno assoggettati al ribasso d’ asta
offerto dall’ Appaltatore in sede di gara.

Art. 21 - Pagamenti

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati al'appaltatore, in base ai dati
risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto ogni qual voltal'ammontare

dei lavori regolarmente eseguiti raggiungera, a netto del ribasso d'astae delle
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prescritte ritenute, un importo non inferiore, rispettivamente, al 30 %, 60 %, 90 %
dell'importo del contratto.

Sulle relative somme verra applicatalaritenuta dello 0,5% per infortuni.
| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del
procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, laqualitae
I'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna
rata, come sopra quantificata percentua mente.

Il certificato di pagamento verra emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ogni
Stato Avanzamento Lavori ed il pagamento degli acconti dovuti verra disposto entro
30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Qualorai lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta giorni),
per cause non dipendenti dall'appaltatore si provvede allaredazione dello Stato di
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui a primo capoverso del presente articolo.

Il Certificato di Collaudo provvisorio sara emesso entro sei mesi dall’ ultimazione dei
lavori ed il pagamento dellarata di saldo, verra disposto, previa garanzia fidejussoria,
entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio. Nel caso
I'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di
60 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Qualora, aseguito di acquisizionedel D.U.R.C., risultasse a carico dell’ Appaltatore
e/o degli eventuali subappaltatori, una situazione di irregolarita contributiva, s
procedera secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69
coordinato con lalegge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 e sm.i. Inoltre la mancata
regolarizzazione degli obblighi attinenti allatutela dei lavoratori non consentira di

procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo |’ approvazione del collaudo
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finale provvisorio.

Art. 22 - Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento si applicherala normativa vigente in materia.

Art. 23 - Termine per inizio, ripresa e ultimazione dei lavori
L'appaltatore deveiniziarei lavori entro .. (......) giorni dalla consegna dei

lavori come risultante dall'apposito verbale.

L'appaltatore deve ultimarei lavori nel termine di giorni 335 (trecentotrentacingque)
naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.

Il termine per I' ultimazione dei lavori tiene conto del normale andamento
meteorologico sfavorevole per lazona dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata
per iscritto a direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni
in contraddittorio.

L 'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad a cunaindennita
gualorai lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma4, del D.L.gs. n.
50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo e determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto a programma esecutivo dei
lavori di cui dl'art. 43, comma 10 del D.P.R. n. 207/2010

eil termine assegnato dal direttore dei lavori per compierei lavori.

| presupposti per i quali il responsabile del procedimento pud concedere proroghe su
domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti
dall'Appaltatore.

A partire dalladata di ultimazione dei lavori e per un periodo minimo di mesi sei,
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I’ Appaltatore forniral’ assistenza tecnica necessaria per la conduzione dei vari
impianti mediante proprio personal e tecnico direttivo di comprovata esperienza e di
gradimento dellaD.L. fino a collaudo definitivo degli impianti stessi con esito
favorevole e nel contempo provvedera all’ addestramento del personale della
Committenza preposto alla conduzione. Durante tale periodo spetteranno alla
Committenza le spese di esercizio degli impianti, personale di conduzione, consumi
energetici. Saraa carico dell’ Appaltatore solo il proprio personale direttivo.

Si applicano integralmente tutte le prescrizioni contenute nell’ art. 102 del D.L.gs.
50/2016.

Qualoradale visite di collaudo emergesse il bisogno di qualche lavoro di
completamento o di riparazione, cio s fara constatare in un apposito verbale nel
quale verra pure fissata la data entro cui dette opere dovranno essere eseguite.

Art. 24 - Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, I'Appaltatore & soggetto ad una penale pari all'uno
per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La
medesimamisurasi applicain caso di ritardo nellaripresadei lavori aseguito di
sospensione.

Qualoral'ultimazione dei lavori ritardi, I'Appaltatore & soggetto alla penale pari
all'uno per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo.

Lapenale € applicata dal responsabile del procedimento, sulla base delle indicazioni

fornite dal direttore dei lavori.

Art. 25 — Conto finale e collaudo
Il conto finale verraredatto entro 90 giorni dalla datadi ultimazione dei lavori.
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Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione del

lavori. L'Amministrazione provvedera a nominare I'organo di collaudo secondo le
caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera.
Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del D.P.R. n. 207/2010 sono ad esclusivo

carico dell'appaltatore le spese di visitadel personale della stazione appaltante per
accertare laintervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o
dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dallarata di saldo da pagare
al'impresa.

Art. 26 — Presa in consegna anticipata.

Ai fini di liberare 1’ Appaltatore dall’obbligo di custodia di macchinari ed attrezzature

medicali di particolare valore approvvigionati dall’amministrazione in base a separati
contratti, quest’ultima si impegna all’anticipata presa in consegna di aree e locali
indicate dall’amministrazione stessa idonei a riceverli purché lo stato di esecuzione
di dette aree e locali possa considerarsi ultimato.

Art. 27 - Difetti di costruzione

Salvo gquanto disposto dall'articolo 1669 del Caodice civile, I'appaltatore risponde per
ladifformitaei vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera
cheinteressino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che
possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il
normale e pieno godimento dell'opera, ed & tenuto al risarcimento dei danni diretti,

indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per laricercadel guasto.
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TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Controversie

In caso di controvesie, sara esclusivamente competente il foro di Vercelli

Art. 29 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copiadel
contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad
eccezione dell'lVA. Laliquidazione delle predette spese é fatta, in base alle tariffe
vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui e stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti
per lagestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione
del collaudo provvisorio. Per I'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e
sui certificati e verbali saranno seguite le vigenti disposizioni in materia.

Art. 30 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. d) dd D.P.R. n.
207/2010, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di
contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e
obblighi di seguito riportati, per i quali non spettera quindi all'Appaltatore altro
compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni 0 aumenti,
oltreil quinto d'obbligo.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, s
intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'appaltatore:

1) lespese per formare e mantenerei cantieri eilluminarli, le spese di trasporto di
materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi e opere provvisionali, le

spese per i baraccamenti degli operai elelatrine, le vie di accesso e le strade di
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servizio del cantiere, anche seriutilizzabili dopo la presain consegna delle opere da
parte dell' Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli
attrezzi ei mezzi necessari anche ai lavori in economia;

2) lespeseper I'energiaelettrica, I'acqua, il gas, I'uso di fognatura, il telefono ei
relativi eventuali contratti e canoni;

3) le spese per I'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano
arrecare danni;

4) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di
servizio che sono state eseguite per I'uso del cantiere ma che non sono previste nel
progetto;

5) le spese per o sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei
lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da
sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

6) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegnafino
al compimento del collaudo provvisorio; le spese per le operazioni di consegna dei
lavori, siariguardo al personale di fatica e tecnico siariguardo atuttele
strumentazioni e i materiali cheil Direttore dei lavori riterra opportuni;

7) lacostruzionedi un locale ufficio per ladirezione dei lavori edi un locale ufficio
per il responsabile del procedimento, nell'ambito del cantiere, con |le necessarie
suppellettili; le spese per I'uso e lamanutenzione di strade di servizio, di ponteggi,
passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario
anche per I'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell’Amministrazione opere

non comprese nel presente appalto;
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8) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione
nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti
approvvigionati da altre ditte per conto dell'’Amministrazione e non comprese nel
presente appalto;

9) I'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione chelaD.L.
richiedera;

10) il prelievo di campioni, in contraddittorio tral’Amministrazione e I'Appaltatore e
con redazione di verbale e |I'apposizione di suggelli, laloro eventuale stagionatura, le
prove di laboratorio richieste dallaD.L. o imposte dalle normein vigore presso
laboratori ufficialmente autorizzati;

11) le spese per I'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le
apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., Siain corso
d'operasiain sede di collaudo, solo escluso I'onorario per i collaudatori;

12) laesecuzione di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle operein corso
di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a
giudizio del Direttore dei lavori;

13) le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la
conservazione e la custodia delle opere fino alla presain consegna da parte

dell’ amministrazione;

14) le spese per e provvidenze atte ad evitareil verificarsi di danni alle opere, ale
persone e alle cose durante |'esecuzione dei lavori;

15) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le
relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocarei proprietari
confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per

I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a
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prevenire gli infortuni sul lavoro e agarantire lavitae l'incolumita del personale
dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo
personale dipendente, e ddl personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato
dall'Amministrazione. Letettoie ei parapetti a protezione di strade aperte a pubblico
site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e lafornitura e la manutenzione dei
cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base ale norme del Codice
della Strada e del Regolamento di esecuzione;

16) laverificadei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguitada
un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e I'approntamento di quanto
necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla
vigente normativa per le zone sismiche, dallalegge 1086/1971 s.m.i. per le opere

in cemento armato e metalliche, dal. D.M. 20 novembre 1987 per le operein
muratura, e daleggi regionali;

17) laredazione delladichiarazione di conformita degli impianti realizzati, secondo
le modalita previste dalla vigente normativa comprese tutte le prove di
funzionamento, regolazione e verifica dellafunzionalita degli impianti stessi;

18) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione
degli incendi, ove previsto, ai sensi della vigente normativa;

19) I'apposizione di n. 2 tabelle informative al'esterno del cantiere di dimensioni
minime cm 120 x 200, e laloro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino
allaultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del
Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli
organi di polizia, ogni addebito al'Amministrazione verra addebitato all'Appaltatore
in sede di contabilita;

20) le spese per I'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
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21) lariparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti,
indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati
aproprieta pubbliche o private o alle persone, sollevando con cio I'’Amministrazione,
laDirezione dei lavori eil personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

22) le spese per laricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni
bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorita militari
di zona;

23) I'onere dellafornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornituraapié
d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per
ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verra precisato dal Direttore
dei lavori;

24) le spese per |'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. cheil
Collaudatore amministrativo o statico riterra necessarie a suo insindacabile giudizio;
25) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni
per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

26) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo;
27) lacomunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledi
successivo, riguardante le seguenti notizie: @) numero di operai per giorno, con
nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni incui nonsi é
lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.

28) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua
reintegrazione in caso di uso da parte dell’Amministrazione, nonché le spese per
fideiussioni e polizze prestate a qualunquetitolo;

29) le spese e gli oneri previsti dalle norme vigenti in materiadi sicurezza sugli

ambienti di lavoro e dal piano di sicurezza e coordinamento;
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30) uso e disponibilita dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento
presente in cantiere con manovraa cura del personale dell'Appaltatore e uso e
disponibilita dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per I'uso di
ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell’Amministrazione non
comprese nel presente appalto.

In particolare I’ appaltatore si impegna a consentire il libero accesso a cantiere alle
eventuali ditte fornitrici di arredi ospedalieri ed attrezzature el ettromedicali a fine di
consentirne I’ installazione;

31) oneri per consentire la piena continuita dell'attivita sanitaria nelle aree

esterne a cantiere.

32) L'Appaltatore si impegnaa consegnare i disegni delle opere eseguite, “ as built”,
in formato DWG.

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui a presente articolo e conglobato trale
spese generali nel prezzo del lavori e non dara luogo, pertanto, ad alcun compenso
specifico.

Art. 31 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto che disporradi propri rappresentanti, con le
rispettive funzioni e competenze, addetti al controllo dell'esecuzione del contratto e
dello svolgimento dei lavori, i quali opereranno secondo le norme per ciascuno
previste nell'ordinamento, ein particolare nel D.L.gs. n. 50/2016 e relativa
normativa di attuazione, nel D.P.R. n. 207/2010, limitatamente alla parte ancorain
vigore, enel D.Lgs. n. 81/2008, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

| controlli e le verifiche eseguite dall'’Amministrazione nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di

parte di essa, 0 dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le
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parti di lavoro e materiali giacontrollati. Tali controlli e verifiche non determinano
I'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né acuna preclusionein capo ala

stazione appaltante.

Art. 32 - Accesso agli atti

Ai sens dell'articolo 24 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’ art.
16, comma 1, dellaL. n. 15/2005, sono sottratte all'accesso |e relazioni riservate del
direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve

dell'impresa.

ART. 33 — Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vercelli della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore, in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 25 del D.L. n. 66 del
24 aprile 2014 convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, si obbliga a riportare nelle
fatture elettroniche emesse nei confronti della Stazione Appaltante il codice

identificativo gara C.1.G.:.......ccc....... e il codice unico di progetto C.U.P. :

ART. 34 —Codice di comportamento - I'Appaltatore, in caso di violazione
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delle disposizioni del “Codice di comportamento dell'A.S.L. VC” da parte dei propri
dipendenti e collaboratori, ¢ tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la

situazione di illegalita segnalata dall'A.S.L., a pena di risoluzione del contratto.

Il predetto Codice di comportamento ¢ pubblicato sul sito internet dell'A.S.L. VC

www.aslvc.piemonte.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Art. 35
L'Appaltatore, per il fatto di aver presentato gia offertadi prezzo in sede di gara, con
le valutazioni piu complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle
dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con lafirmadi cui sotto viene
confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di
tutti i documenti amministrativi e tecnici (elaborati progettuali agli atti
dell’ Amministrazione).
Letto, confermato e sottoscritto.
Vercelli, ....ccoovvennnnnnnnn.
IL COMMITTENTE L’APPALTATORE
Per I’ Azienda Sanitaria Locale “VC”
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
11 Direttore S.C. Innovazione Il Legale Rappresentante
Tecnologica e Strutturale

Ing. Giuseppe Giammarinaro

ART. 36
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codicecivile,

sottoscrivendo il presente articolo, dichiara di voler approvare in modo specifico
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tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art. 8 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa
Art. 9 - Osservanzadi leggi e norme
Art.12 - Subappalto
Art. 13 - Sicurezzae salute nel cantiere
Art. 16 - Consegnadei lavori e programmadi esecuzione dei lavori
Art. 18 - Danni nel corso dei lavori
Art. 20 - Nuovi prezzi per lavori non previgti
Art. 21 - Pagamenti
Art.24 - Pendli
Art.25 - Conto finae e collaudo
Art. 26 - Presain consegna anticipata
Art. 27 - Difetti di costruzione
Art.28 - Controversie
Art.30 - Oneri acarico dell'appaltatore
Art. 32 - Accesso aglli atti
Art. 33 - Tracciabilitadei fluss finanziari
Art. 34 - Codice di comportamento
L'APPALTATORE
Firmato digitalmente
Il Legale Rappresentante
14/GG/mgb
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